

沥青混合料运输工程量清单单价表

项目名称：山西路桥第六工程有限公司忻州国道改建工程LM3项目部

工程范围：K530+900-K577+110

清单号	细目名称	单位	数量(吨)	除税运输	税金	含税运输	不含税金额	税额(元)	含税金额	工作内容	费用组成	不含税单价组成		采用定额	备注
				单价(元)	(元)							人工费	机械费		
360-7	沥青混合料运输	t	351589.18	2.00	0.18	2.18	703178.36	63286.05	766464.41	料斗覆盖、等待装、运、卸、空回。含人工、机械、燃油以及其他相关费用。甲方提供的服务：甲方提供沥青混合料和技术指导。	含人工、机械、燃油以及其他相关费用。不因柴油涨价、运距增运原因增加费用		2.00	集团定额309-2	
360-7	沥青混合料运输	t	1406356.71	0.60	0.05	0.65	843814.03	75943.26	919757.29	料斗覆盖、等待装、运、卸、空回。含人工、机械、燃油以及其他相关费用。甲方提供的服务：甲方提供沥青混合料和技术指导。	含人工、机械、燃油以及其他相关费用。不因柴油涨价、运距增运原因增加费用		0.60	集团定额309-2	
360-7	沥青混合料运输	t	2478703.70	0.50	0.05	0.55	1239351.85	111541.67	1350893.52	料斗覆盖、等待装、运、卸、空回。含人工、机械、燃油以及其他相关费用。甲方提供的服务：甲方提供沥青混合料和技术指导。	含人工、机械、燃油以及其他相关费用。不因柴油涨价、运距增运原因增加费用		0.50	集团定额309-2	
合计							2786344.24	250770.98	3037115.22						

备注：1、本表数量为暂估数量，结算数量以实际发生且经甲方验收合格的工程量为依据。不含税单价在本合同履行期内不调整。
2、在运输过程中，若乙方未将沥青混合料运输至甲方指定地点，解除合同时需重新核定运距，结算时按重新核定后的运距进行结算。
3、若乙方未按甲方规划的工程量运输，甲方有权解除合同，并按原合同单价的1.15倍切割剩余工程。

项目经理：

项目总工：

工程技术合同部：

现场负责人：